

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกกำจัดวัชพืชพร้อมปรับแต่งคันคลองนายประสิทธิ์ - ป่อทราย - หนองหอย หมู่ที่ ๕

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ เป็นเงิน ๔๓,๗๐๐ บาท (สี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

๔.๑ โดยขุดลอกกำจัดวัชพืชพร้อมปรับแต่งคันคลอง ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

เป็นวงเงิน ๔๓,๗๔๑.๒๗ บาท (สี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปแสดงรายการปริมาณงานและราคา

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวสิน โรจนบวร	ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง อบต.หนองบอนแดง	ประธานกรรมการฯ
๗.๒ นายคทาวุฒิ ถานะวุฒิพงศ์	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการฯ
๗.๓ นางสาววิภาวรรณ ปรียาวิที	ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง	กรรมการฯ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ประเภท ขุดลอกกำจัดวัชพืชพร้อมปรับแต่งคันคลอง

สถานที่ นายประสิทธิ์-ปอทราย-หนองหอย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน

1

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

29

เดือน

มิถุนายน

พ.ศ.

2566

ลำดับที่	รายการ		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานขุดลอกวัชพืช		43,741.27	43,741.27	
	เลื่อนใบ				
	เงินล่วงหน้า	0%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%			
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			43,741.27	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			43,700.00	
	ตัวอักษร		สี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน		

นายวศิน ไธจนนาร

ประธานคณะกรรมการฯ

นายคทาวุฒิ อานะวุฒพงศ์

คณะกรรมการฯ

นางสาววราวรรณ ปรียวาทิ

คณะกรรมการฯ

โครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกกำจัดวัชพืชพร้อมปรับปรุงคันคลอง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง

วันที่ 29 สิงหาคม 2566

វិទ្យាស្ថាន 31.96 បាវ/ស្តី

[illegible]

57-58
53257-53258

43,741.27