

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกกำจัดวัชพืชพร้อมปรับแต่งคันคลองจากวัดพะยอม - เขตพานทอง หมู่ที่ ๑

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ เป็นเงิน ๓๘๘,๑๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

๔.๑ โดยขุดลอกกำจัดวัชพืชพร้อมปรับแต่งคันคลอง ยาว ๔,๘๐๐ เมตร
กว้าง ๗.๐๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

เป็นวงเงิน ๓๘๘,๑๘๙.๑๕ บาท (สามแสนแปดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบ
เก้าบาทสิบห้าสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปแสดงรายการปริมาณงานและราคา

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวสิน โจรนบวร	ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง อบต.หนองบอนแดง	ประธานกรรมการฯ
๗.๒ นายคทาวุฒิ ถานะวุฒิพงศ์	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการฯ
๗.๓ นางสาวพัชรา อินริราย	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการฯ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ประเภท ขุดลอกกำจัดวัชพืชพร้อมปรับแต่งคันคลอง

สถานที่ จากวัดพะยอม-เขตพานทอง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน

1

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

29


เดือน

มิถุนายน

พ.ศ.

2566


ลำดับที่	รายการ		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานขุดลอกวัชพืช		388,189.15	388,189.15	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้า	0%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%			
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			388,189.15	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			388,100.00	
	ตัวอักษร		สามแสนแปดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน		


 เยาวศิน โจรนบวร

ประธานคณะกรรมการฯ


 นายคชาวุฒิ ถานะอุดมพงศ์

คณะกรรมการฯ


 นางสาวพัชรา อินริยาย

คณะกรรมการฯ

โครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกกำจัดวัชพืชมบ่อประปาเมือง

ประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน

พ.ศ. 29 สิงหาคม 2566

31.96 บาท/ลิตร

ตัวหนังสือ (สามารถเปลี่ยนแปลงตัวหนังสือร้อยแปดสิบเก้าบาทสิบห้าสตางค์)

វិទ្យាសាស្ត្រសង្គម