

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกวัชพืชพร้อมปรับแต่งคันคลองสายข้างโรงงานแคสทีอป - บ้านนายบำเพ็ญ หมู่ที่ ๖
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ เป็นเงิน ๒๓,๖๐๐ บาท (สองหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - ๔.๑ โดยขุดลอกวัชพืชพร้อมปรับแต่งคันคลอง ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก ๒.๐๐ เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖
 - เป็นวงเงิน ๒๓,๖๗๘.๖๑ บาท (สองหมื่นสามพันหกร้อยเจ็ดสิบแปดบาท หกสิบเอ็ดสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปแสดงรายการปริมาณงานและราคา
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวศิน โรจนบวร	ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง อบต.หนองบอนแดง	ประธานกรรมการฯ
๗.๒ นายคทาวุฒิ ถานะวุฒิพงศ์	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการฯ
๗.๓ นางสาววิภาวรรณ ปรียวาทิ	ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง	กรรมการฯ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ประเภท ขุดลอกวัชพืชพร้อมปรับแต่งคันคลอง

สถานที่ สายช้างโรงงานแคสทอป-บ้านนายบำเพ็ญ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านปึง จังหวัดชลบุรี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน

1

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

29

เดือน

มิถุนายน

พ.ศ.

2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานขุดลอกวัชพืช	23,678.61	23,678.61	
	เงื่อนไข			
	เงินล่วงหน้า	0%		
	เงินประกันผลงานหัก	0%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%		
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		23,678.61	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง		23,600.00	
	ตัวอักษร	สองหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน		

นายวศิน โจนนบวร

ประธานคณะกรรมการฯ

นายคทาวุฒิ ถาษะวุฒพงศ์

คณะกรรมการฯ

นางสาววิภาวรรณ ปรียวาที

คณะกรรมการฯ

โครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกทางน้ำหรือปรับปรุงแหล่งน้ำของ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง

วันที่ 29 มิถุนายน 2566

31.96 บาท/ลิตร

[illegible]

ตัวหนังสือ (สองหมื่นสามพันหกร้อยเจ็ดสิบแปดบาทหกสิบเอ็ดสตางค์)

[illegible]